SEKTION 0/000




SEKTION 0/020




SEKTION 0/040




SEKTION 0/060




TRÄD SOM BÖR SKYDDAS

SEKTION 0/080




SEKTION 0/100




SEKTION 0/111,5




SEKTION 0/120




SEKTION 0/140




SEKTION 0/160




| BET | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|---|---|---|---|
| | | | |

VÄGPLAN

Bro Utbytes projektet 2017 - 2027


Ålands landskapsregering
PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN
Tel: 018-25000
www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer



Björlin GITech Ab
Storagatan 3
AX-22100
MARIEHAMN
+358 405935832


| | |
|---|---|
| Diarienummer \ Arbetsnummer | ÅLR2020/205 |
| Granskat | |
| Datum | 2023-04-03 |
| Godkänt | |
| ALR Ritningsnummer | 2201T0901 |
| Ritningsstatus | VÄGPLAN |

| | | |
|---|---|---|
| UPPDRAG NR 2301901 | RITAD/KONSTRUERAD AV G.QVARNSTRÖM | HANDLÄGGARE |
| DATUM 2023-04-03 | ANSVARIG G.QVARNSTRÖM | |

UTBYTE AV BRO 22 DÅNÖSUNDSBRON

GETA KOMMUN, ÅLAND

TVÄRSEKTIONER

SEKTION 0/000 - 0/160

| SKALA | NUMMER | BET |
|---|---|---|
| 1:200 | 2201T0901 | |

Fil: Q:\Gatref 2022\Geta\Bro\Vägplan Hans 2023\Gatref\220170901.dwg PLOTTAD: 2023-4-12 12:23:07 AV ANVÄNDARE: Garra